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“SUMINISTRO Y ENTREGA DE AGUA POTABLE TRANSPORTADA MEDIANTE LA
MODALIDAD DE CARRO TANQUES DENTRO DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA A LOS
DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD EN ATENCION A LA CONTINGENCIA DEL VIRUS
COVID - 19 EN EL MARCO DEL DECRETO DISTRITAL No. 102 DEL 25 DE MARZO DEL
ANO 2020 A TRAVES DEL CUAL SE DECLARO LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL

DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA”

ASPECTOS GENERALES

El Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, estableci6 como deber de las
Entidades Estatales, el hacer durante la etapa de planeacion, el analisis necesario
para conocer el sector el analisis debe permitir conocer el sector relativo al objeto
del proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

De este analisis la Entidad Estatal debe dejar constancia en los documentos del
proceso los principios de economia, eficacia, celeridad e imparcialidad, consagrados
en el articulo 209 de la Constitucion Politica, son guias fundamentales de la funcion
publica, en desarrollo de éstos; El Distrito, turistico, cultural e historico de Santa
Marta da cumplimiento al principio de planeacion y por tal motivo, requiere entre
otros, invertir en la gestion administrativa en el sentido de determinar sus
necesidades, analizar los mecanismos mas idoneos para satisfacer las condiciones en
las cuales debe realizar las contrataciones requeridas, todo ello dentro del marco
legal.

El Articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, prescribe:

“La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el
andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo. La
Entidad Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los
Documentos del Proceso”.

Notese que la Entidad Estatal debe realizar un estudio del sector desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de
riesgo, asi las cosas, se procederan a realizar el mencionado estudio desde el aspecto
legal.

Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la
administracion procede a realizar el estudio del sector de las empresas con las que
sea posible contratar el “SUMINISTRO Y ENTREGA DE AGUA POTABLE
TRANSPORTADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE CARRO TANQUES DENTRO DE LA
ASISTENCIA HUMANITARIA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD EN
ATENCION A LA CONTINGENCIA DEL VIRUS COVID - 19 EN EL MARCO DEL DECRETO
DISTRITAL No. 102 DEL 25 DE MARZO DEL ANO 2020 A TRAVES DEL CUAL SE
DECLARO LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E
HISTORICO DE SANTA MARTA”, el cual va a servir de base para establecer requisitos
habilitantes para el proceso de contratacion que debe desarrollar la Entidad.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las
Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de
contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de riesgo.
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ANALISIS Y ESTUDIO DEL SECTOR
Para dar cumplimiento a este mandato legal y permitir establecer el contexto del
proceso de contratacion, identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos
habilitantes. El analisis del sector cubre tres areas a saber:

1. Analisis del mercado.
2. Analisis de la demanda.
3. Analisis de la oferta.

1)  ANALISIS DEL MERCADO

Tras la expedicion de la Constitucion politica del ano 1991 y la promulgacion de la Ley 142
de 1994, Colombia present6 avances en los indicadores de cobertura, calidad y continuidad
para la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado,
especialmente en la zona urbana; No obstante, dichos avances no se dieron en igual
proporcion en el area rural, generando importantes brechas de cobertura entre areas.
Asimismo, aln persisten problemas en la calidad del agua suministrada a los usuarios en
diferentes regiones del pais, y en la continuidad en el servicio de acueducto. En este
aparte se hace un analisis detallado del comportamiento de los principales indicadores
sectoriales de los servicios, seguido por una breve caracterizacion del mercado, y la
revision de algunos aspectos importantes asociados al esquema tarifario de los diferentes
tipos de prestador en el mercado.

Principales indicadores de servicio
e Coberturas de acueducto y alcantarillado

Para el caso del servicio publico domiciliario de acueducto, en la informacién contenida en
el CONPES 3918 - Estrategia para la implementacion de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en Colombia, se muestra una cobertura para el ano 2017 del 97,4% en
suelo urbano, en cuanto al acceso a agua potable en suelo rural para ese ano fue del
73,2%, para un total nacional del 92,4%. En cuanto al servicio publico domiciliario de
alcantarillado, para el mismo ano, se tuvo una cobertura del 92,4% en suelo urbano, 70,1%
en suelo rural y total nacional de 88,2%

MINVIVIENDA
Ilustracién 2. Evolucién de coberturas de acueducto y alcantarillado 2011-
2017
COBERTURA ACUEDUCTO COBERTURA ALCANTARILLADO
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COBERTURA NACIONAL ALCANTARILLADO
= COBERTURA URBANA ALCANTARILLADO
#COBERTURA RURAL ALCANTARILLADO

Fuente: DANE, GEIH 2017.
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ANALISIS Y ESTUDIO DEL SECTOR

Ilustracién 3. Cobertura de acueducto y alcantarillado por municipio - 2017

COBERTURA ACUEDUCTO COBERTURA ALCANTARILLADO
Cobertura Servicio de Acueducto . Cobertura Servicio de Alcantarillado o
N Seg s O

Urbana: 92,4%
Rural: 70,1%

Urbana: 97,8% g
Rural: 73,2% e

Fuente: DNP, Calculos MVCT.

Producto Interno Bruto (PIB)

IV Trimestre de 2019 preliminar

Gréfico 1. Producto Interno Bruto (PIB)
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Tabla L. Valor agregado por actividad scontmica
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Tabla 5. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado®
Tasas de crecimiento en volumen?
2019*"
| Tasas de crecimiento
L aakd Serie corregida de efecto
Serie original
estacional y calendario
Actividad econémica y
| Ao corrido Anual Trimestral
| 2019/  2019”-1v/ 2019 -1V /
2018° 2018"°- IV 2019* - m
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 33 30 03
Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales’ 17 20 0,3
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ' 28 27 03
Fuente: DANE, Cuentas nacionales
" preliminar

"provisional

“Suministro de electricidad. gas. vapor y aire acondicionado; distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de
desechos y actividades de saneamiento ambiental

“Senes encadenadas de volumen con afio de referencia 2015

Distribucion de agua: evacuacion y tratamiento de aquas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental
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Esta es la tabla del salario minimo legal, el incremento de cada ano, teniendo en cuenta
que la inflacion causada corresponde a la del ano anterior a la vigencia del incremento

* 2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
£011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

| Solarko minimo | Auxilio de transporte

877 803
g28116
781242
737,717
689 455
644350
616.000
H89 500
566.700
S35 600
515000
4946 900
461.500
. 433,700
408000
381.500

IPC EN COLOMBIA PRIMER TRIMESTRE 2020

Marzo 2020

CAMBIO

102 854
97.032

88211

B3 140
77700
74,000
F2.000
F0.500
67 800
63,600
61,500
R4 300

55,000
50 B0OO
47,700
44 500

Indice de Precios al Consumidor (IPC)
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Comportamiento de la variacion mensual del IPC segun divisiones y subclases

Variacion y contribucién mensual por divisiones de gasto
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En el mes de marzo de 2020, el IPC registro una variacion de 0,57% en comparacion con
febrero de 2020, una division se ubicd por encima del promedio nacional (0,57%): Alimentos y
bebidas no alcohodlicas (2,21%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles (0,55%), Salud (0,49%), Bienes y servicios diversos (0,42%), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,30%), Bebidas alcoholicas
y tabaco (0,23%), Restaurantes y hoteles (0,16%), Prendas de vestir y calzado (0,05%),
Educacion (0,03%), Informacion y comunicacion (0,02%), Transporte (-0,07%) y por ultimo,
Recreacion y cultura (-0,37%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Marzo 2019 - 2020

2019 2020

Drasiones de Gas:o Feso (%) Varacon (%) Contituicston Funton Varacion (%) CIEAGEEIOH e
- p—— - Porcertuales Porcentuses
Amentos y Dededas nc dcohdicas 1506 096 o F¥a Ll ) o
TOTAL 100 00 ca42 Q043 057 .57
Alcjamiento, agua. elecincidad. gas y otros combustibhes 3312 C.E7 oz 0.56 o1
Safug 1.7 0,158 Q00 0.4% oo
Sienes y servcios drersos 5,36 pa2r ao 04z otz
Mosties Jticuios para ¢! hagar ¥ Para [a consenacion ordinana det hogar 419 c37 oo 0.30 am
Betwcas 0oNdsCas y Labaco 170 csq o 023 Q00
Restaurantes y hoteles 942 £.03 000 C.16 am
Prendas de vestr y calzado R o2 Qo0 0.05 a0
Educacion Lan co2 000 0,03 Q.00
NITMACIAN y COmuMCacon 411 .13 om o.o2 000
Transporie 1290 cae QoS .01 am
Recreacion y cutuaa 379 £.5% Qa2 £.37 L01

Fuente: DANE. 1PC
Nota: L3 diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice

Dolar Historico TRM 2020 en
Colombia

El pronostico del dolar en Colombia para 2020 segun los analistas
economicos es de $3. 331.7S a finales del ano (1

En efecto. se espera que la TRM se ubique entre $3 900 y $3 000 pesos
por doiar estadounidense

MECEmo Minimo Giermrre
24 153 91 $3.253.89 -
Marzo 20 de 2020 Enero 10 de 2020 Diciembre 31 de 2020

Valor TRM Promedio y Fin para 2020

Promedio Fin de Mes
Enero 2020 3.317.37 3,411 45
Febrero 2020 3 405 24 3,539 36
Marzo 2020 3,870 01 4 084 31
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Aspectos Legales

o Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Pdblica, y sus decretos reglamentarios”.

o Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratacion con recursos publicos”.

o Decreto 1082 de 2015. “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratacioén Publica”.

o Ley 816 de 2003, “por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de
la contratacion publica”.

o Ley 828 de 2003, “por la cual se expiden normas para el control de la evasion del
Sistema de
Seguridad Social”.

o Ley 850 de 2003, “por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas”.

o Ley 1122 de 2007, “por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.

o Ley 743 de 2002, “Por la cual se desarrolla el articulo 38 de la Constitucion
Politica de Colombia en lo referente a los organismos de accién comunal”

o Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006 “por medio de la cual se prorroga la
vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de
1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones”, relacionada con
el gravamen del 5% de la contribucion especial.

o Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la
efectividad del control de la gestion publica”

o Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trdmites innecesarios existentes en la
Administracion Publica”.

o Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo”. En general, las normas legales aplicables
durante el proceso de seleccion y ejecucion del contrato serdn las estipuladas en el
pliego de condiciones y las propias vigentes en Colombia sobre la materia.

Decreto 537 del ano 2020 y demas normativa subsiguiente y aplicable dentro de la
emergencia sanitaria y ambiental surgida por el virus Covid - 19.
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No obstante estar sujeto el contrato a suscribir a una modalidad de contratacion

ANALISIS Y ESTUDIO DEL SECTOR

Aspecto Internacional

Tratado de libre de comercio (TLC).

directa, se deja constancia de los siguientes Acuerdos Comerciales.
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Presupuesto ; Proceso de

Entidad del Proceso de m"aﬂ' Contratacion

Estatal Contratacion ol Prickac 06 cubierto por

incluida superior al valor del Conirataciin el Acuerdo

Acuerdo Comercial Comercial
S 1::“? ::1 { XICO Si/No Si/No Si/No Si/No
Peru
0! TINS5, SN AL S, e ” ST e
Canada Si/No Si/No | Si/No Si/No
Chile Si/No Si/No Si/No Si/No
Corea SifNo Si/No Si/No Si/No
Costa Rica Si/No Si/No Si/No Si/No
Estados AELC Si/No Si/No Si/No Si/No
Estados Unidos Si/No Si/No Si/No Si/No
1
México Si/No Si/No Si/No Si/No
El Salvador 7
”N":;%‘:k Guatemala SiyNo Si/No Si/No Si/No
b !’or‘.r_;: uras

Union Europea Si/No Si/No ;7 Si/No Si/No
Comunidad Andina Si Si Si/No Si/No

ANALISIS DE LA DEMANDA
Analisis de Procesos Similares en Municipios:

El Distrito Turistico, Cultural e Historico de Santa Marta para este proceso analizd
detenidamente las condiciones en las cuales se ha contratado estos servicios iguales o

similares que se contemplen.

NUMERO

CONTRATANTE OBJETO CONTRATISTA VALOR
DISTRITO TURISTICO, |PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE[(ONTRASTOS.AS 5 394.500.000
CULTURAL E HISTORICO DE|AGUA EN CARROTANQUE
SANTA MARTA
001

Histérico de Contrataciones de otras Entidades:

Se consultaron procesos iguales o similares, los cuales fueron convocados y adjudicados por
otras Entidades Estatales, para el efecto se verifico la informacion que reposa en la pagina
del SECOP y se seleccioné una muestra de proceso de contratacion, que se relacionan a

continuacion:

CAMBIO
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OBJET CONTRATIST
NUMERO CONTRATANTE o A VALOR

SERVICIO DE ALQUILER DE
CARROTANQUES PARA EL TRASPORTE DE
AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y EL
DISTRITO DE SANTA MARTA, PARA
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DIARIO DE
AGUA POTABLE, DURANTE LA INGENIERIA
CONTINGENCIA DE LAS MEDIDAS TRANSPOR

GUBERNAMENTALES PARA RESTRINGIREL| TE Y
CONTAGIO DE LA PANDEMIA DEL COVID-| SERVICIOS
19 SAS $447.000.000

GOBERNACION DEL
CD-0224-2020 MAGDALENA

ANALISIS DE LA OFERTA

La Entidad realizé a través de la Gerencia Distrital de Infraestructura el presupuesto
estimado por medio de cotizaciones realizadas por empresas del sector para la
“SUMINISTRO Y ENTREGA DE AGUA POTABLE TRANSPORTADA MEDIANTE LA MODALIDAD
DE CARRO TANQUES DENTRO DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA A LOS DIFERENTES
SECTORES DE LA CIUDAD EN ATENCION A LA CONTINGENCIA DEL VIRUS COVID - 19 EN EL
MARCO DEL DECRETO DISTRITAL No. 102 DEL 25 DE MARZO DEL ANO 2020 A TRAVES
DEL CUAL SE DECLARO LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL DISTRITO TURISTICO CULTURAL
E HISTORICO DE SANTA MARTA” Las cuales son las siguientes se detalla a continuacion:

e Transporte El Caiman Ltda - TRANSCAIMAN
e Cooperativa de Transporte Escolar Empresarial y Turistico de Santa Marta COOTEET
e Viajeros S.A.

TEM DESCRIPCION | CANT CANT NUMERD VIAJEROS S.A COOTEET TRANSCAIMAN LTDA PROMEDIO

? z VR POR V/R POR VR POR e VRTOTAL
IVEHICULOS| VIAJESDIA | DIAS VR TOTAL VRTOTAL VR TOTAL VIAJE
VIAJE VIAJE VIAJE PRONEDO PROMEDIO

Servicio dej
transporte de agual
potable a traves de|
carro tanques, con|
capacidad de Doce|
' r«il ftros (12,000}

lts) cada umo,|
Jequipados con GPS)
instaado en el
vehiculo, permiso|
de salud distrital |

Lanque en acero. 30 5 95 180,000 | 2,565,000,000 | 192,000 | 2,736,000,000 | 200,000 | 2,850,000,000 | 190,667 | 2,717,000,000
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El valor estimado para la contratacion de acuerdo al promedio de las cotizaciones
enviadas por las empresas es de DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES DE
PESOS M/CTE ($2.717.000.000. oo) de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones
aprobado para la Entidad y las disposiciones tomadas acorde con la contingencia
del virus Covid - 19.

CARGAS ADMINISTRATIVAS:

El contratista asumira el valor de la expedicion de las polizas y demas gastos
administrativos relacionados con la ejecucion del contrato.

CARGAS TRIBUTARIAS:

En razon a la ejecucion del presente contrato, el contratista debera asumir todas las
cargas tributarias que se generen con ocasion de la celebraciéon del contrato tales
como retencion en la fuente, IVA y demas siempre y cuando esté obligado a asumir segln
las disposiciones legales vigentes para tales efectos.

FORMA DE PAGO:

LA CONTRATANTE realizara a EL CONTRATISTA pagos parciales con corte a quince (15) dias
previa verificacion efectiva del suministro y entrega del agua bajo la modalidad pactada
durante dicho periodo. El valor facturado debe ser verificado y aceptado por intermedio de
la Interventoria o Supervision del contrato que para tales efectos designe el Distrito de
Santa Marta. Los pagos se haran previos los tramites administrativos y presupuestales a que
haya lugar.

Si el Contratista no se encuentra a paz y salvo con la entidad, con la suscripcion del
contrato, autoriza para que la Secretaria de Hacienda, en el momento de un pago,
automaticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para
compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. EL CONTRATISTA debera
presentar la afiliacion a salud y pension, en los términos de Ley, al interventor del
contrato, del personal que haya empleado en la ejecucion del objeto contractual. Para
efectuar los pagos, se deberan adjuntar las actas o informes parciales, debidamente
firmadas por las partes y por el interventor.

Los pagos se efectuaran previa presentacion de la factura de venta que cumpla con los
requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas
juridicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el
régimen simplificado, el pago se efectuara previa presentacion de la cuenta de cobro.
Estas facturas y/o cuentas de cobro deberan ir acompanadas de todos los comprobantes y
documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante el periodo
de las actas.

El desembolso se hara de conformidad con los tramites administrativos a que haya lugar y
acuerdo disponibilidad de PAC.

Para el dltimo pago se requiere, el acta final de recibo a satisfaccion por parte del
Interventor del contrato o el supervisor.

En forma previa a la autorizacion de cada pago el contratista deberd acreditar el
cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de
obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
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Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo sehalado en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

El Distrito no se responsabilizara por la demora en el pago al contratista, cuando ella fuere
provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de soporte para el
tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el
presente contrato.

Para efectos del pago de cada una de las facturas o Cuentas de Cobro deberan estar
acompanadas de la documentacion que exige la Secretaria de Hacienda Distrital,
debidamente autorizado por la Secretaria de Infraestructura. Una vez cumplido con el

suministro el contrato sera liquidado en comun acuerdo dentro de los cuatro (04) meses
contados al recibo de la obra por parte del El Distrito de Santa Marta.

La cancelacion del objeto a contratar se hara con cargo al Presupuesto del El Distrito de
Santa Marta, de la presente vigencia fiscal.

PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo para la ejecucion del contrato se estima en noventa y cinco (95) dias o hasta
agotar presupuesto, en todo caso lo que ocurra primero. El plazo se contara a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de
ejecucion del mismo.

En todo caso, la vigencia del contrato no excedera el dia treinta y uno (31) de diciembre
del ano 2020.

4.4. VIGENCIA:

Para todos los efectos legales la vigencia sera por el término de duracion del contrato y
cuatro (4) meses mas para efectos de liquidacion, siempre y cuando el DISTRITO asi lo
requiera y solicite al CONTRATISTA.

4.5. SUPERVISION:

Sin perjuicio del control que ejercera la interventoria a contratar, la supervision del
contrato a suscribir estara a cargo de la Gerencia de Infraestructura o quien haga sus
veces, quien tendra a su cargo vigilar el desarrollo de las actividades estipuladas en el
presente Contrato, teniendo en cuenta el objeto de este. Dentro de las funciones
principales del Supervisor estan las de: 1) Velar por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en materia legal. 2) Exigir al CONTRATISTA la informacion que considere
necesaria en desarrollo del objeto del contrato. 3) Velar por los intereses de la
Contratante y tendra las funciones que por la indole y naturaleza del contrato le sean
propias. 4) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones establecidas en el
Contrato en cuanto a sus obligaciones al Sistemas Integral de Seguridad Social y Aportes
Parafiscales a que tenga lugar; 5) Elaborar y suscribir con EL CONTRATISTA; las Actas
(Inicio, Recibido a Satisfaccion Diario, Suspension, Reinicio) a que haya lugar durante la
ejecucion del contrato. 6) Proyectar y tramitar el Acta de Liquidacidn final del Contrato; la
cual debera ser suscrita por la representante legal de la Contratante y el Contratista, con
el Visto Bueno del Interventor y Supervisor del contrato. 7) Dado el caso formular
recomendaciones y acciones correctivas al CONTRATISTA para el mejor cumplimiento del
objeto contratado. 8) Las demas acciones que correspondan al ejercicio propio de las
funciones de Supervisor
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ANALISIS Y ESTUDIO DEL SECTOR

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El lugar de ejecuciéon del Contrato sera la Ciudad de Santa Marta - Departamento del

Magdalena.

Santa Marta, D.T.C.H. — Mayo de 2020.
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