



**AVISO DE PUBLICACIÓN No. 001
LICITACIÓN PÚBLICA No. 004 DE 2019**

El D.T.C.H. de Santa Marta, invita oficialmente a todos los interesados para que de conformidad con la siguiente publicación que se realiza de acuerdo a lo estipulado en el Decreto-Ley 019 de 2012, artículo 224, participen en el presente proceso de contratación.

PROCESO DE SELECCIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA No. 004 DE 2019.

I. OBJETO

“PAVIMENTACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR MEDIO DEL PROGRAMA MI CALLE EN DIFERENTES SECTORES DEL D.T.C.H. DE SANTA MARTA-MAGALENA.

Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños suministrados por el Distrito de Santa Marta. La Interventoría de la obra será contratada con una persona natural o jurídica externa, y la supervisión del contrato será ejercida por el Gerente de Infraestructura o a quien el ordenador del gasto Delegue. PARÁGRAFO: CONTROL DE CALIDAD: El Distrito, se reserva la facultad de rechazar las obras que a su juicio no reúna las características, especificaciones y demás requisitos exigidos.

II. ALCANCE DEL OBJETO

En desarrollo del objeto antes transcrito, el CONTRATISTA deberá ejecutar las siguientes actividades: Realizar las obras necesarias para la “Pavimentación a precios unitarios fijos con participación comunitaria por medio del Programa Mi Calle en diferentes sectores del D.T.C.H. de Santa Marta-Magdalena”.

19 DE ABRIL CALLE 36 ENTRE CARRERA 20D Y 20B. Y CALLE 42 ENTRE TRONCAL Y CERRO

LOCALIDAD 1

Item	ITEM DE PAGO	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Parcial
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m ²		841,39	
2	EXCAVACIÓN MECANICA	m ³		501,31	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	m ³		46,92	
4	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MAT. ADICIONADO	m ³		78,20	
5	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ANDENES)	m ³		52,14	
6	BASE GRANULAR EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 98% P.M.	m ³		210,35	



7	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO	m ³		124,50	
8	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	Kg		2.432,25	
9	CONCRETO CLASE D 3.000 p.s.i (Para Andenes)	m ³		36,50	
10	BORDILLOS EN CONCRETO 0,2*0,2	m		168,96	
SUBTOTAL					
L					

OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO					
11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD TUBERÍA DE PVC DE 200 MM (8")	ML		91	
12	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6",	UND		30	
ACUEDUCTO					
13	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ACUEDUCTO RDE 21 3" (90 MM)	ML		91	
14	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 90 mm * 16 mm	UND		30	
SUBTOTAL					
TOTAL					

LOCALIDAD 1 - SECTOR EL TREBOL.

CALLE 29L4A ENTRE CARRERA 21E Y 21D.-ZONA AMPLIA DE PARQUEO.-CALLE 29L4A ENTRE CARRERA 21D Y 21A2.

Item	ITEM DE PAGO	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Parcial
------	--------------	--------	----------------	----------	---------------

1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2		644,83	
---	--------------------------	----	--	--------	--





2	EXCAVACIÓN MECANICA	m ³		366,16	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	m ³		30,26	
4	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MAT. ADICIONADO	m ³		66,39	
5	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ANDENES)	m ³		40,75	
6	BASE GRANULAR EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 98% P.M.	m ³		128,97	
7	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO	m ³		96,72	
8	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	Kg		1.994,81	
9	CONCRETO CLASE D 3.000 p.s.i (Para Andenes)	m ³		28,53	
10	BORDILLOS EN CONCRETO 0,2*0,2	mL		407,52	
SUBTOTAL					
L					

OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

	ALCANTARILLADO				
11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD TUBERÍA DE PVC DE 200 MM (8")	ML		71,316	
12	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6",	UND		15	
	ACUEDUCTO				
13	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ACUEDUCTO RDE 21 3" (90 MM)	ML		71,316	
14	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 90 mm * 16 mm	UND		15	



SUBTOTAL					
TOTAL					
LOCALIDAD 1 - NUEVA COLOMBIA.					
CARRERA 69 ENTRE ENTRE TRONCAL DEL CARIBE Y CALLE 32.					
Item	ITEM DE PAGO	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Parcial
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2		446,50	
2	EXCAVACIÓN MECANICA	m ³		151,69	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	m ³		20,48	
4	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MAT. ADICIONADO	m ³		44,65	
5	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ANDENES)	m ³		26,00	
6	BASE GRANULAR EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 98% P.M.	m ³		66,98	
7	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO	m ³		67,00	
8	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	Kg		1.311,59	
9	CONCRETO CLASE D 3.000 p.s.i (Para Andenes)	m ³		18,20	
10	BORDILLOS EN CONCRETO	m		260,00	
SUBTOTAL					
L					
OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					



	ALCANTARILLADO				
11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD TUBERÍA DE PVC DE 200 MM (8")	ML		45,5	
12	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6",	UND		16	
	ACUEDUCTO				
13	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ACUEDUCTO RDE 21 3" (90 MM)	ML		45,5	
14	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 90 mm * 16 mm	UND		16	
SUBTOTAL					
TOTAL					

LOCALIDAD 2 - SECTOR LA ROSALIA

CALLE CENTRAL ENTRE MANZANA A, B, D, E - ESTACION DE BUSES.

Item	ITEM DE PAGO	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Parcial
------	--------------	--------	----------------	----------	---------------

1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2		1.429,18	
2	EXCAVACIÓN MECANICA	m ³		691,78	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	m ³		142,92	



4	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MAT. ADICIONADO	m ³		185,79	
5	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ANDENES)	m ³		31,26	
6	BASE GRANULAR EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 98% P.M.	m ³		357,30	
7	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO	m ³		214,00	
8	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	Kg		3.371,95	
9	CONCRETO CLASE D 3.000 p.s.i (Para Andenes)	m ³		66,99	
10	BORDILLOS EN CONCRETO	m		446,62	
SUBTOT AL					
ALCANTARILLADO					
11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD TUBERÍA DE PVC DE 200 MM (8")	ML		66,993	
12	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6",	UND		25	
ACUEDUCTO					
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ACUEDUCTO RDE 21 3"	ML		66,993	



14	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 90 mm * 16 mm	UND		25	
----	------------------------------------------------------------------	-----	--	----	--

LOCALIDAD 2 - SECTOR LA ENSENADA.

CARRERA 24 ENTRE CALLE 8 Y EL CERRO.

LOCALIDAD 2

Item	ITEM DE PAGO	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Parcial
------	--------------	--------	----------------	----------	---------------

1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m ²		546,76	
2	EXCAVACIÓN MECANICA	m ³		388,51	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	m ³		24,60	
4	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MAT. ADICIONADO	m ³		109,35	
5	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ANDENES)	m ³		27,20	
6	BASE GRANULAR EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 98% P.M.	m ³		109,35	
7	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO	m ³		82,01	
8	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	Kg		1.311,59	
9	CONCRETO CLASE D 3.000 p.s.i (Para Andenes)	m ³		19,04	
10	BORDILLOS EN CONCRETO 0,2*0,2	m		273,38	
SUBTOT AL					

OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



DESPACHO DEL ALCALDE DISTRITAL



AVISO DE PUBLICACIÓN

	ALCANTARILLADO				
11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD TUBERÍA DE PVC DE 200 MM (8")	ML		47,841 5	
12	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6",	UND		30	
	ACUEDUCTO				
13	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ACUEDUCTO RDE 21 3" (90 MM)	ML		47,841 5	
14	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 90 mm * 16 mm	UND		30	
SUBTOTAL					
TOTAL					

LOCALIDAD 2 - SECTOR SANTAFE.

CARRERA 42 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 23.

Item	ITEM DE PAGO	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Parcial
------	--------------	--------	----------------	----------	---------------

1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2		917,05	
---	--------------------------	----	--	--------	--



2	EXCAVACIÓN MECANICA	m ³		486,86	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	m ³		41,27	
4	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MAT. ADICIONADO	m ³		91,70	
5	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ANDENES)	m ³		35,61	
6	BASE GRANULAR EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 98% P.M.	m ³		137,56	
7	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO	m ³		137,56	
8	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	Kg		2.314,15	
9	CONCRETO CLASE D 3.000 p.s.i (Para Andenes)	m ³		24,93	
10	BORDILLOS EN CONCRETO	m		356,10	
SUBTOTAL					
OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
	ALCANTARILLADO				
11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD TUBERÍA DE PVC DE 200 MM (8")	ML		62,3175	
12	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6",	UND		15	
	ACUEDUCTO				



13	INSTALACIÓN Y SUMINISTRI DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ACUEDUCTO RDE 21 3" (90 MM)	ML		62,317 5	
14	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 90 mm * 16 mm	UND		15	
SUBTOTAL					
TOTAL					

LOCALIDAD 2 - SECTOR SANTA MONICA.

CARRERA 29A ENTRE CALLE 11 Y CALLE 8.

Item	ITEM DE PAGO	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Parcial
------	--------------	--------	----------------	----------	---------------

1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2		725,65	
2	EXCAVACIÓN MECANICA	m ³		555,92	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	m ³		101,06	
4	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MAT. ADICIONADO	m ³		72,42	
5	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ANDENES)	m ³		33,69	



6	BASE GRANULAR EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 98% P.M.	m ³		357,30	
7	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO	m ³		109,00	
8	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	Kg		1.949,64	
9	CONCRETO CLASE D 3.000 p.s.i (Para Andenes)	m ³		23,58	
10	BORDILLOS EN CONCRETO	m		336,86	
SUBTOT AL					
ALCANTARILLADO					
11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD TUBERÍA DE PVC DE 200 MM (8")	ML		40	
12	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6",	UND		15	
ACUEDUCTO					
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ACUEDUCTO RDE 21 3"	ML		40	
14	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 90 mm * 16 mm	UND		15	



CARRERA 5 ENTRE CALLE 14 Y 17 RODADERO

Item	ITEM DE PAGO	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Parcial
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2		988,19	
2	EXCAVACIÓN MECANICA	m ³		331,12	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO INC RETIRO	m ³		41,95	
4	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MAT. ADICIONADO INCL CONFORMACION	m ³		121,19	
5	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ANDENES) INC CONFORMACION	m ³		37,29	
6	BASE GRANULAR EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 98% P.M.	m ³		242,39	
7	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO	m ³		140,00	
8	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	Kg		2.379,90	
9	CONCRETO CLASE D 3.000 p.s.i (Para Andenes)	m ³		26,10	
10	BORDILLOS EN CONCRETO 0,2*0,2	m		372,90	
SUBTOTAL					
OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
	ALCANTARILLADO				
11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD TUBERÍA DE PVC DE 200 MM (8")	ML		65,255	



12	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6",	UND		25	
	ACUEDUCTO				
13	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ACUEDUCTO RDE 21 3" (90 MM)	ML		65,257 5	
14	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 90 mm * 16 mm	UND		25	

CALLE 22 ENTRE CARRERA 13 Y 14 B

Item	ITEM DE PAGO	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Parcial
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m ²		492,00	
2	EXCAVACIÓN MECANICA	m ³		188,29	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO INC RETIRO	m ³		22,14	
4	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MAT. ADICIONADO INCL CONFORMACION	m ³		63,96	
5	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ANDENES) INC CONFORMACION	m ³		24,60	
6	BASE GRANULAR EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 98% P.M.	m ³		127,92	



7	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO	m ³		74,00	
8	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	Kg		1.367,93	
9	CONCRETO CLASE D 3.000 p.s.i (Para Andenes)	m ³		17,22	
10	BORDILLOS EN CONCRETO 0,2*0,2	mL		246,00	
SUBTOTAL					

OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO					
11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD TUBERÍA DE PVC DE 200 MM (8")	ML		43,05	
12	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6",	UND		18	
ACUEDUCTO					
13	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ACUEDUCTO RDE 21 3" (90 MM)	ML		43,05	
14	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 90 mm * 16 mm	UND		18	



CARRERA 3 ENTRE CALLE 18 Y 19

Ite m	ITEM DE PAGO	Unidad	Valor Unitario	Cantid ad	Valor Parcial
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2		330,83	
2	EXCAVACIÓN MECANICA	m ³		150,95	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO INC RETIRO	m ³		14,04	
4	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MAT. ADICIONADO INCL CONFORMACION	m ³		40,6	
5	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ANDENES) INC CONFORMACION	m ³		12,48	
6	BASE GRANULAR EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 98% P.M.	m ³		62,42	
7	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO	m ³		47,00	
8	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	Kg		819,88	
9	CONCRETO CLASE D 3.000 p.s.i (Para Andenes)	m ³		8,70	
10	BORDILLOS EN CONCRETO 0,2*0,2	mL		124,84	
SUBTOTAL					
L					
OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					



	ALCANTARILLADO				
11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD TUBERÍA DE PVC DE 200 MM (8")	ML		21,847	
12	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6",	UND		10	
	ACUEDUCTO				
13	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ACUEDUCTO RDE 21 3" (90 MM)	ML		21,847	
14	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 90 mm * 16 mm	UND		10	

CARRERA 10 A ENTRE CALLE 115 Y 116 BARRIO LA PAZ

Item	ITEM DE PAGO	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Parcial
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2		566,55	
2	EXCAVACIÓN MECANICA	m ³		215,46	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO INC RETIRO	m ³		24,13	



4	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MAT. ADICIONADO INCL CONFORMACION	m ³		69,71	
5	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ANDENES) INC CONFORMACION	m ³		20,23	
6	BASE GRANULAR EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 98% P.M.	m ³		174,27	
7	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO	m ³		80,00	
8	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	Kg		1.365,69	
9	CONCRETO CLASE D 3.000 p.s.i (Para Andenes)	m ³		14,20	
10	BORDILLOS EN CONCRETO 0,2*0,2	mL		202,34	
SUBTOTAL					

OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO					
11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD TUBERÍA DE PVC DE 200 MM (8")	ML		35,4095	
12	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6",	UND		12	
ACUEDUCTO					
13	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ACUEDUCTO RDE 21 3" (90 MM)	ML		35,4095	
14	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 90 mm * 16 mm	UND		12	



CARRERA 9 ENTRE CALLE 19 Y 19 B

Ite m	ITEM DE PAGO	Unidad	Valor Unitario	Cantida d	Valor Parcial
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2		396,99	
2	EXCAVACIÓN MECANICA	m ³		173,90	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO INC RETIRO	m ³		11,91	
4	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MAT. ADICIONADO INCL CONFORMACION	m ³		19,21	
5	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ANDENES) INC CONFORMACION	m ³		12,81	
6	BASE GRANULAR EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 98% P.M.	m ³		99,89	
7	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO	m ³		60,00	
8	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	Kg		938,17	
9	CONCRETO CLASE D 3.000 p.s.i (Para Andenes)	m ³		8,96	
10	BORDILLOS EN CONCRETO 0,2*0,2	m		128,06	
SUBTOTAL					
OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
	ALCANTARILLADO				
11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD TUBERÍA DE PVC DE 200 MM (8")	ML		10	



12	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6",	UND		5	
	ACUEDUCTO				
13	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ACUEDUCTO RDE 21 3" (90 MM)	ML		10	
14	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 90 mm * 16 mm	UND		5	

GLOBAL

LOCALIDAD 1

19 DE ABRIL CALLE 36 ENTRE CARRERA 20D Y 20B.
CALLE 29L4A ENTRE CARRERA 21E Y 21D.-ZONA AMPLIA DE PARQUEO.-CALLE 29L4A ENTRE CARRERA 21D Y 21A2.

CARRERA 69 ENTRE ENTRE TRONCAL DEL CARIBE Y CALLE 32.

la rosalia CALLE CENTRAL ENTRE MANZANA A, B, D, E - ESTACION DE BUSES.

LOCALIDAD 2

CARRERA 24 ENTRE CALLE 8 Y EL CERRO. LA ENSENADA

CARRERA 42 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 23.SECTOR SANTA FE

CARRERA 29A ENTRE CALLE 11 Y CALLE 8. SECTOR SANTA MONICA

LOCALIDAD 3

CARRERA 5 ENTRE CALLE 14 Y 17 RODADERO

CALLE 10 ENTRE CARRERA 7 Y 9 GAIRA



CARRERA 3 ENTRE CALLE 18 Y 19

CARRERA 10 A ENTRE CALLE 115 Y 116 BARRIO LA PAZ

CARRERA 12 A CALLE 2 Y 3 GAIRA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las obras contratadas de acuerdo con los criterios de calidad exigibles.

El contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar las obras funcionando en las condiciones contratadas.

Deberá emplear los Criterios de Diseño y Posterior construcción sin incumplir con la normatividad colombiana para estructuras y edificaciones, con el fin de minimizar los tiempos de ejecución de proyecto y la postre cumplir con el objeto y tiempo contractual establecido.

Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.

Tramitar en conjunto con el Distrito, cuando a ello hubiere lugar, aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales.

El contratista deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

El contratista deberá presentar al interventor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el Distrito.

El contratista deberá contar con los profesionales o técnicos idóneos para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo.

Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Distrito, por causa o con ocasión del contrato.

Instalar una valla informativa (1.0 x 1.40 mts) de acuerdo con la información y modelo que debe ser suministrado por el Distrito.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas de estanqueidad requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la Interventoría.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra.

Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Distrito, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra, Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual, dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.



Entregar las obras intervenidas funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos.
El contratista deberá implementar como mínimo doce (12) frentes de trabajo, garantizando ejecución de día de noche
Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, para el frente de trabajo.
Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la Interventoría.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

Obligaciones generales.

Reportar por escrito al supervisor y supervisor del contrato cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados.
Acatar las instrucciones que imparta el Distrito para el cabal cumplimiento del contrato, a través del Supervisor del contrato o a quien delegue para esta función.
Guardar debida y completa reserva y confidencialidad sobre la información y los documentos del Distrito que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud del objeto del contrato.
Suscribir la garantía única, presentar los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.
Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF), para efectos del pago.
Mantener los precios presentados en la oferta o resultantes de la licitación, durante el tiempo de la ejecución del contrato.
Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato actuando con alto grado de profesionalismo responsabilidad y eficacia en la ejecución de las tareas correspondientes.
Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo.
Suscribir el acta de liquidación del contrato.
Todo el personal del contratista deberá estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en riesgos laborales.
Suministrar a sus trabajadores todos los Elementos de Protección Personal requeridos para la realización de sus actividades y garantizar el uso correcto de estos durante la ejecución de los trabajos. En caso de deterioro o daño el remplazo deberá hacerse de forma inmediata.
Presentar al Distrito la matriz de riesgos ocupacionales, un plan para su control y los procedimientos de seguridad y salud ocupacional, en el que se definan objetivos y se tracen metas de acuerdo a la identificación de peligros.
Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo responsable del tema durante toda la vigencia del contrato, para que coordine, apoye y garantice las condiciones de seguridad y la administración de las actividades de seguridad y salud en el trabajo.
Durante la ejecución del contrato el contratista deberá cumplir con las normas reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control.
Es responsabilidad del contratista garantizar las condiciones de seguridad de su personal, así como de los equipos propios o de la empresa; para esto deberá disponer de procedimientos estandarizados para las actividades de alto riesgo y garantizar mecanismos verificables de control operativo.
El contratista es responsable del reporte a la ARL y EPS, atención en salud e investigación de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato.
El Distrito podrá suspender trabajos del contratista si éstos no se ajustan a los estándares de seguridad establecidos por normas técnicas nacionales o internacionales o a la normatividad legal.
El contratista deberá garantizar capacitaciones periódicas de su personal en el manejo de los riesgos propios de las actividades desarrolladas.
El contratista deberá presentar relación de los últimos exámenes médicos ocupacionales realizados a su personal así como el concepto médico donde indique si el trabajador es apto para trabajar, cumpliendo las disposiciones legales vigentes.
El contratista, de acuerdo a la actividad a desarrollar debe establecer el análisis de los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato que vaya a ejecutar, establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos, en los formatos establecidos por la entidad.
El contratista deberá garantizar la gestión de los escombros y residuos generados por la ejecución del contrato, de acuerdo a la Resolución 541 de 1994 y Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y



Desarrollo Territorial, para lo cual deberá entregar como documento del proceso el protocolo o plan de manejo de residuos convencionales y peligrosos (escombros, aceites usados, sustancias químicas, combustibles, elementos refrigerantes, luminarias, cableado, entre otros.), determinando como mínimo: cómo y a quien se efectúa la disposición y entrega de esta clase de residuos.

El contratista debe conocer la legislación ambiental aplicable, establecer las acciones de cumplimiento de la misma y contar en conjunto con el Distrito con las autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el desarrollo del contrato.

Obligaciones de información:

El contratista seleccionado deberá presentar los informes que se enumeran a continuación:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Cantidades de obra ejecutadas.

Registros fotográficos.

Fotocopia de la bitácora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes.

Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Actualización del programa de ejecución de obra.

Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

Documentación técnica, entre ella:

Bitácora de obra.

Planos record de obra, aprobados por la Interventoría.

Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento.

Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.

Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones.

Registro fotográfico definitivo.

Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del Distrito.

Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos. El manual deberá contar con la aprobación por de la interventoría.

Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación.

Presentar toda la información requerida por el Interventor o el Distrito.

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)

Los servicios objeto del presente Proceso de Contratación están codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como se indica en la Tabla 1:



Segmentos	Familia	Clase	Nombre
72	14	10	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura.
72	10	33	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	14	15	Servicios de preparación de tierras

III. PLAZO

El plazo de ejecución será de dos (02) meses, sin exceder de 31 de Diciembre de 2019. Dicho plazo será contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y la respectiva suscripción del Acta de Inicio de Actividades.

IV. MODALIDAD DE SELECCIÓN

El contrato que se derive del presente proceso de Contratación, se registrará por el Estatuto General de Contratación, en especial la Ley 80 de 1993 en sus artículos no modificados, sus Decretos Reglamentarios no derogados, la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

LA MODALIDAD DE CONTRATACION.

En concordancia con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, referidos a las modalidades de selección del contratista en la contratación pública, a la modalidad de selección Licitación Pública, prevé, que las entidades escogerán a los contratistas a través de las siguientes modalidades de la selección: i) Licitación pública, ii) selección abreviada, iii) Concurso de méritos, iv) contratación directa y v) mínima cuantía.

En igual sentido, el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 señala que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:

1. LA LICITACION PÚBLICA. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de la licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.

Que en consideración que el presente proceso no se encuentra enmarcado en ninguna de las excepciones descritas en el artículo 2 numeral 3 y 4 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista se efectuará por **LICITACIÓN PÚBLICA.**

De esta forma, EL DISTRITO adelantará la presente contratación a través de la modalidad de Selección de licitación pública, teniendo en cuenta que el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta requiere contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.

V. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El valor del presente Contrato corresponde a la suma **de TRES MIL TRECE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL**



DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 23 M/CTE (\$3.013'055.244,23), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y erogaciones que se causen por la celebración, ejecución y liquidación contractual.

Para determinar el costo del proyecto, se elaboró un presupuesto a partir de las cantidades y especificaciones técnicas requeridas en las obras contempladas.

Los precios unitarios asumidos para el cálculo del presupuesto, son el resultado de análisis de costos de insumos, mano de obra y equipos, de conformidad con los precios de mercado.

En el cálculo se evaluó la posible incidencia de variables macro-económicas como la inflación y la depreciación, así como también las disposiciones vigentes en materia fiscal.

El valor del IVA sobre la utilidad no se contempla conforme lo indica el artículo 100 de la Ley 21 del 8 de noviembre de 1992 la cual dice. "Los contratos de obras Publicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del orden departamental y municipal estarán excluidos del IVA.

El presente costeo se realizó de conformidad con las calidades, cantidades de personal indicadas por el gestor del proyecto y por consiguiente el área de estudios previos deja constancia que hizo el análisis de acuerdo con lo solicitado, por ende la verificación y comprobación de todos los aspectos técnicos antes mencionados son su responsabilidad.

La Entidad no asume responsabilidad alguna por el mal uso que el Proponente haga del presupuesto oficial estimado, para la realización de sus cálculos económicos.

El presupuesto estimado consignado en los documentos anexos al presente estudio previo, corresponde a la totalidad de los ítems que se pueden requerir para la ejecución del contrato y los cuales servirán de fundamento para la escogencia del contratista. Los precios finales serán aquellos que resulten de la intervención que se aplique a cada reparación y/o adecuación realizada.

Solo se desarrollarán las reparaciones y/o adecuaciones producto del diagnóstico que sean aprobadas por escrito por el Comité Técnico de la entidad, el cual estará integrado por el Ordenador del Gasto, el Gerente de Infraestructura, o en su defecto a quienes decida el ordenador del gasto.

Todo esto se encuentra dentro del APU anexo al presente documento, los cuales hacen parte integral del mismo.

FORMA DE PAGO.

El contrato que se celebren en caso de resultar adjudicatario será un contrato de obra a precio Unitario fijo que la Entidad pagará de la siguiente manera:

- a). El 90% del valor del contrato en actas parciales de ejecución del contrato, previa aprobación del supervisor e interventor del contrato.
- b). Un pago final por el 10% del valor del contrato una vez se haya completado el 100% de ejecución de las obras contra entrega del acta de recibo final y liquidación del contrato de obra pública.

Los pagos se harán previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con la entidad, con la suscripción del contrato, autoriza para que la Secretaria de Hacienda, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el interventor.

Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante el período de las actas.

Para efecto de los pagos descritos en el numeral 2, se condicionará a la presentación de factura y acta de recibo parcial o final de obras a satisfacción por parte del Interventor y del Supervisor del contrato y acta de liquidación cuando a ello hubiere lugar.

Su desembolso se hará de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y acuerdo disponibilidad de PAC.



Para el último pago se requiere, además, entrega de una copia física y en medio magnético de los Planos record de la obra ejecutada y el acta final de recibo a satisfacción por parte del Interventor del contrato, y el supervisor, liquidación de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar.

En forma previa a la autorización de cada pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El Distrito no se responsabiliza por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos del pago de cada una de las **Cuentas de Cobro** deberán estar acompañadas de la documentación que exige la Secretaria de Hacienda Distrital, debidamente autorizado por la Gerencia de Infraestructura.

Una vez terminadas las obras el contrato será liquidado en común acuerdo dentro de los cuatro (04) meses contados al recibo de la obra por parte del El Distrito de Santa Marta.

La cancelación del objeto a contratar se hará con cargo al Presupuesto del El Distrito de Santa Marta, de la presente vigencia fiscal 2019.

Sistema de Pago

El sistema de pago del contrato es por avance de obras y actas parciales de obras. En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA y entregadas a LA ENTIDAD CONTRATANTE a su entera satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la propuesta económica.

El valor de Presupuesto oficial se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CERTIFICADO No.	863
FECHA DE EXPEDICIÓN	29 de marzo de 2019
OBJETO	Construcción de pavimento del programa mi calle en barrios de las localidades uno, dos y tres del DTCH de Santa Marta
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	03-1-316311-20 Localidad No. 1 CULTURAL TAYRONA -SAN PEDRO ALEJANDRINO. \$1.316'893.284,00 03-1-316321-20 Localidad No. 2 HISTORICA -RODRIGO DE BASTIDAS \$876'556.477,38 03-1-316331-20 Localidad No. 3 TURISTICA -PERLA DEL CARIBE \$981'846.921,18
TOTAL CERTIFICADO	\$3.175.296.682,56

Debidamente suscrito por el Líder del Programa de Presupuesto.

VI. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL

ACUERDO COMERCIAL	ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA	PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL	EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL
ALIANZA PACÍFICO	Chile	SI	SI	NO



	México	NO	NO	NO	NO
	Perú	SI	SI	SI	NO
CANADA		NO	NO	NO	NO
CHILE		SI	SI	SI	NO
COREA		NO	NO	NO	NO
COSTA RICA		SI	NO	NO	NO
ESTADOS AELC		SI	SI	NO	SI
ESTADOS UNIDOS		NO	NO	NO	NO
TRIANGULO NORTE	El Salvador	SI	SI	NO	NO
	Guatemala	SI	SI	NO	NO
	Honduras	NO	NO	NO	NO
MEXICO		NO	NO	NO	NO
UNION EUROPEA		SI	SI	NO	SI
CAN		SI	SI	NO	SI

De conformidad con el valor del presupuesto del proceso es aplicable el tratado con ESTADOS AELC, UNIÓN EUROPEA y CAN.

De acuerdo con el anterior análisis, el presente proceso de contratación se encuentra cobijado por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina –CAN.

VII. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MI PYME.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.1. a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, si el presente Proceso de Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD125.000,00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria puede limitarse a la participación de Mipymes nacionales que tengan como mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos tres (3) Mipymes.

Como el presente proceso supera el valor de \$ 377'079.000¹, NO SE PODRÁ LIMITAR.

VII. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Las personas interesadas en consultar y realizar observaciones al pliego de condiciones lo podrán hacer a través de Internet en la página web (www.colombiacompra.gov.co) o en la Dirección de Contratación de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, ubicada en Calle 14 N° 02 - 49 de la ciudad de Santa Marta, donde podrán enviar de igual forma las observaciones que consideren pertinentes.

¹ Valor Umbral Mipyme www.colombiacompra.gov.co hasta 31 de Diciembre de 2019.